
ÁREA INFRAESTRUCTURA
Departamento de Gestión Edilicia

Asunto: SUCURSAL MERCEDES - Reforma integral. GEX: 
2023/51/04435

A d m i n i s t r a c i ó n  d e  G e s t i ó n  E d i l i c i a  –  g e d i l i c i a . p r o v e e d o r e s @ b r o u . c o m . u y

Montevideo, 02 de Diciembre de 2025.

Visto: Que, está prevista para el día 17/12/2025 la apertura de 
ofertas de la Licitación Pública N°2023/51/04435, convocada para la contratación de los trabajos del 
asunto.

Resultando: Que, tras realizar la visita obligatoria al edificio de 
la sucursal Mercedes, las empresas manifestaron la complejidad de los trabajos previstos, adelantando 
que remitirán en los próximos días solicitudes de aclaraciones técnicas vinculadas a la ejecución de las 
obras.

Considerando: Que, lo anteriormente mencionado es un 
insumo fundamental para la correcta preparación de las ofertas por parte de las firmas participantes, se 
entiende razonable extender el plazo de recepción de ofertas hasta el día 12/02/2026.

Por lo expuesto se adopta la siguiente:

RESOLUCIÓN:

Prorróguese para el día 12/02/2026 a la hora 
16:00 la apertura de ofertas de la Licitación Pública N°2023/51/04435, 
convocada para la reforma integral y ampliación de la Sucursal Mercedes. 

 Primera firma: María Caraballo - 03/12/2025


